采购需求

	项目名称
	2015FACZ0654

	项目编号
	安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）建设项目工程跟踪和决算审计

	项目预算
	200万元（第1包：120万元、第2包：80万元）

	采购需求
	安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）建设项目工程跟踪和决算审计（第1包：播音主持楼等、第2包：教学综合楼等），详见招标文件

	付款方式
	付款方式：

跟踪审计费按季度支付，每季度支付上季度完成投资应付审计费的80%，跟踪审计服务结束后付至审计费的90%，余款待跟踪审计服务结束一年后一次性无息付清。

决算审计按委托人要求出具决算审计报告后，支付已完投资应付审计费的80%，余款待可能进行的复审完成并无异议后一次性无息付清。

投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

	服务期
	总工期预计720个日历天，工程审计服务过程自工程施工单位进场至全部工程决算办理完成止。

	服务地点
	安徽大学艺术与传媒学院新校区


前注：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

特别声明：

1、拟派项目负责人是本单位正式职工，已取得注册造价工程师资格，并具有为公共建筑工程项目提供工程跟踪和决算审计服务的业绩。投标时提供注册造价工程师证书复印件或影印件，并投标时提供拟派项目负责人业绩合同或成果文件复印件或影印件。
2、未处于被合肥市及以上建设行政主管部门做出取消投标资格或禁止进入合肥市建设市场的处罚有效期内。
3、注册地在安徽省省外的企业，应在合肥市设有分公司，且常驻合肥的注册造价工程师不少于三名。外地造价咨询机构（注册地在合肥市外）须在合肥有分支机构，并已取得安徽省造价主管部门颁发的外地企业在合肥的分支机构备案证。满足【合造价〔2011〕10号关于转发《关于加强工程造价咨询企业分支机构和咨询业务备案管理工作的通知》的通知】和【关于加强工程造价咨询企业分支机构和咨询业务备案管理工作的通知，造资〔2011〕18号】。

一、项目概况与招标范围

1、建设地点：合肥市高教基地文忠路西侧。
2、招标范围：跟踪审计及竣工结算审计
3、建设规模：
第1包：播音主持楼等
舞蹈楼16933㎡、戏剧楼18964㎡、音乐楼19616㎡，播音主持楼12275㎡、艺术设计楼9236㎡、美术馆9315㎡，食堂及活动中心14150㎡，运动场及看台1105㎡，钢筋混凝土框架结构,抗震烈度7度。工程项目预算约24949万元。
第2包：教学综合楼等
教学综合楼45265㎡、钢筋混凝土框架结构,抗震烈度7度。大师工作室1570㎡，校园道排、景观、校园供电系统安装，大门、围墙等。工程项目预算约17347万元。

二、工作内容
安徽大学艺术与传媒学院拟通过本次公开招标，每包择优确定一家工程造价咨询企业，为新校区（一期）建设项目提供跟踪审计及竣工结算审计服务。具体内容包括但不限于：
1、提供图纸设计技术和造价咨询服务。

2、检查合同是否得到认真履行，有无违法转包、分包工程情况，如合同有变更，应检查其真实性和合法性。

3、对承包方上报的已完成工程量月报进行审核，为发包方拔付工程进度款提供依据。

4、根据工程量清单、招投标文件和工程承包合同提出造价控制目标。

5、参加工程例会，配合发包方做好与承包方、监理方的工程协调工作。参与隐蔽工程验收。

6、对重大设计变更，进行功能价值比分析，同时进行多方案比较,在保证安全、满足功能的前提下尽量降低造价，做好施工图变更的现场勘察，及时会同发包方、承包方、监理方办理签证。

7、提供涉及委托咨询项目的人工、材料、设备等造价信息和与结算审计相关的其他咨询服务。

8、根据合同条款及投标报价、工程实施过程中发生的设计变更、现场签证、材料、设备的价格变化及建筑经济政策的变化进行工程结算资料初审。

9、承包方提出索赔时，为发包方提供咨询服务严格控制索赔，对由于承包方责任造成的发包方损失提出反索赔。

10、为发包方提供与本建设项目相关的财务和税务等方面咨询服务。

11、完成对竣工结算的资料整理和审核工作。

12、出具全过程造价咨询报告。

三、跟踪审计要求：

1、人员需求

审计单位组建跟踪审计小组，小组人员要求最低配置4人， 具体配备要求如下：
	执业资格
	专业
	岗位
	人员配额
	备注

	国家级注册造价工程师
	建筑
	项目造价咨询总负责
	1人
	1、注册造价师及造价员的专业以执业资格证书上载明的专业为准，其他证书（如职称证、毕业证等）所载专业不予认定。资料员无执业资格及专业要求。

	注册造价员
	建筑
	
	1人
	

	注册造价员
	安装
	
	1人
	

	资料员
	/
	资料
	1人
	

	合计
	4人
	


备注：投标时提供以上人员证书复印件或影印件。以上人员均不允许外聘、返聘，每周每人不少于6天，每天保证8小时，根据工程需要加班服务。

2、审计单位人员配备要求详见上表，审计单位在本工程中配备的审计人员，须具有丰富的造价管理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员，具备类似工程审计服务业绩。

3、审计单位必须有良好的社会信誉，具有类似工程审计经验。

4、审计单位须具备保证审计服务质量的审计管理体系。

5、在建设过程中，审计单位必须按投标时承诺配备的人员及时到位。配备的专业人员未经甲方及建设单位同意，审计单位不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证审计人员每天到场数量，建设单位有权根据审计现场人员到位情况，要求其增加专业人员，审计单位必须服从，否则，视同审计单位违约，建设单位有权中止合同履行。

6、要求审计人员常驻现场，及时对采购人要求审计的内容进行跟踪审计。

四、工程违约约定

1、由于审计单位工作失误或未按要求履行职责而造成损失，采购人可根据具体情况，扣除违约金，如不足以弥补所造成的损失的，建设单位有权追究其经济及法律责任。

2、经确定的项目造价咨询总负责人和安装造价咨询总负责人不得调换，如不常驻施工现场，或未经建设单位同意擅自调换的，扣除违约金人民币叁万元/人.次；如其余审计人员不常驻施工现场，或未经建设单位同意擅自调换的，扣除违约金人民币壹万元/人.次。

3、审计人员未经批准不得调离审计项目部，每发现一人次，扣除违约金200元/日。

4、审计人员核查现场工程量时，出现推诿、记录不及时、不真实、没有实测记录的，每发现一人次，扣除违约金1000元。
五、报价要求：
本项目对工程审计的取费进行报价，即在皖价服[2007]86号文件关于取费标准基础上的投标优惠比例，（如：收费标准为100，投标人拟收费70，则投标费率（即投标报价）为70%）。

注：投标价格应包括履行合同所发生的一切费用，包含但不限于可能存在的各种风险、责任、义务等支出。
